ul, Rynek G6rny 6 26-010 Bodzentyn

NOVATIO PASSIV
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCif: Termodernizacja Ochotnicza Straz Poiarna w Gieraszowicach
ADRES INWESTYCJI : Gieraszowice 116 b, 27-670 Chodkdw Stary,
INWESTOR: Gmina Lonidw
ADRES INWESTORA : toniéw 56 27-670 tonidw
DATA OPRACOWANIA : 04.12.2017
Warto$c¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : 0,00 zt
Podatek VAT : 0,00 zt
Ogotem warto$é kosztorysowa robot 0,00 zt
Stownie: zero ztotych zero groszy

INWESTOR :

WYKONAWCA :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04.12.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewngtrzna YZakres prac do wyceny i
realizacji

- oczyszczenie istniejacej tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub sifikatowego,

- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania ,

- wykonanie parapetéw zewnetrznych,

docieplenie - §ciana w gruncie (GRUPA $ciana w fundamentowa) Zakres prac do wyceny i
realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski ,

- wykonanie wykopu,

- oczyszezenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolacji ciezkiej w przypadku wystepowania wysoko wody gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokot budynku.

Okna (Okna )
Brama (Brama)
docieplenie - stropodach (Dach )




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

dacieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA §ciana zewngtrzna )Zakres prac
do wyceny i realizacji

- oczyszezenie istniejace] tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub silikatowego,

- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania,

- wykonanie parapetéw zewnetrznych,

315,00

Razem

315,00

docieplenie - $ciana w gruncie (GRUPA $ciana w fundamentowa) Zakres
prac do wyceny i realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski,

- wykonanie wykopu,

- oczyszezenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody
gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokdt budynku,

50,00

Okna {Okna)

26,78

lBrama (Brama }

10,26

docieplenie - stropodach (Dach } Wykonanie nowej konstrukcji dachu z
poszyciem z izolacjg

122,80

Dokumentacja ~ opracowanie na potrzeby termomodernizacji

kp!

1,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.cbm.

los¢

Cena jedn.

Wartos¢

Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacjg

wycena wskaZnikowa

docieplenie - $ciana zewngtrzna (GRUPA $ciana
zewnetrzna )Zakres prac do wyceny i realizacji

- oczyszczenie istniejgcej tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub
silikatowego,

- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania,
-wykonanie parapetdw zewngtrznych,

m2

315,00

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

docieplenie - §ciana w gruncie (GRUPA $ciana w
fundamentowa) Zakres prac do wyceny i realizacji
- rozbabranie istniejacej opaski,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izofacji przeciwwilgociowej np. filia
kubetkowa ‘

- wykonanie izolacji ciezkiej w przypadku
wystepowania wysoko wody gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski woko6t budynku.

m2

50,00

0,00

0,00

wycena wskainikowa

Okna {Qkna)

m2

26,78

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

Brama (Brama)

m2

10,26

wycena wskaznikowa

docieplente - stropodach {Dach ) Wykonanie nowej
konstrukcji dachu z poszyciem z izolacja

m2

122,80

0,00

6

wycena wskaZnikowa

Dokumentacja — opracowanie na potrzeby

termomodernizacji

kpl

1,00

0,00

Razem dziat: Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacig

0,00

Wartos$c¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT:
Podatek VAT:
Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét :

0,00
0,00
0,00

Stownie:

zero ztotych zero groszy



NQOVATIO PASSIV ul. Rynek Gdrny 6 26-010 Bodzentyn
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCII: Termodernizacja Budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum z Sala Sportowa w toniowie.
ADRES INWESTYC/i : toniéw nr 56 27-670 tonidw
INWESTOR: Gmina tonidw
ADRES INWESTORA : tonidw 56 27-670 tonidw
SPORZADZIt KALKULACJE : Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/0WOK/04
DATA OPRACOWANIA : 04.12.2017
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Podatek VAT : 0,00 zt
Ogoétem wartoé¢ kosztorysowa robdt : 0,00 z#
Stownie:  zero ztotych zero groszy
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04.12.2017




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja systemu grzewczego co (system grzewczy) , zastosowanie opomiarowania
liczniki cepla Zakres prac do wyceny

- demontaz grzejnikow,

- demontaz rurociagéw instalacji c.o. ,

- montaz nowych grzejnikéw ilos¢ dobrana zgodnie z nowa dokumentacja, zawierajgca
wyliczenia zapotrzebowania ciepla dla catego obiektu,

- roziozenie nowej instalacji c.o.,

- odtworzenie $cian, posadzki oraz okfadzin';

- prace remontowe w obreble prowadzonej instalacji c.o. oraz grzejnikdw,

- zastosowanie opomiarowania instalacji c.o

docieplenie - stropodach (Dach -Hala) Zakres prac do wyceny

Wykonanie izolacji na obecnym poszyciu dachowym np, zastosowanie ptyty warstwowych
zawierajacy wskazang gr. izolacji i wspdlczynnik przenikania tub dobranie stosowanie do
zaproponowanej izolacji termicznej.

Wykonanie wszystkie obrébek oraz nowego orynnowania.

Okna (Okna )

docieplenie - $ciana w gruncie (GRUPA $ciana w gruncie Hala i Bud Szkoty podstawowej)
Zakres prac do wyceny i realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski ,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody gruntowej

-~ zasypanie wykonanie opaski wokot budynku,

docieplenie - ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna - Hala ) Zakres prac do
wyceny i realizacji

- wykonanie nowego poszycia ptyty warstwowej zawierajacej izolacje wskazang co do gr
oraz wspotczynnika przenikania ciepta,

- zastosowany panel nalezy zamocowa¢ na juz istniejacej elewacii,

- wszystkie obrébki wynikte za zmiang elewacji,

Drzwi (Drzwi Hala )
Wentylacja mechaniczna {wentylacja mechaniczna)

Budowa ogniw fotowoltaicznych (ogniwa PV) komplet skiada sie: Panele fotowoltaiczne,
Konstrukcja wsparcza paneli , Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia - szczegtéwe rozwigznie
techniczne i iloSciowe na etapie projektu



PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

opomiarowania liczniki cepta Zakres prac do wyceny

- demontaz grzejnikow,

- demontaz rurociggéw instalacji c.o. ,

- montaz nowych grzejnikow ilo$¢ dobrana zgodnie z nowa
dokumentacjg zawierajgca wyliczenia zapotrzebowania ciepta dla catego
obiektu,

- raztozenie nowej instalagji c.o.,

- odtworzenie $cian, posadzki oraz oktadzin,

kpl

1,00

Razem

1,00

docieplenie - stropodach (Dach -Hala) Zakres prac do wyceny
Wykonanie izolacji na obecnym poszyciu dachowym np. zastosowanie
ptyty warstwowych zawierajacy wskazang gr. izolacji i wspdtczynnik
przenikania lub dobranie stosowanie do zaproponowanej izolacji
termicznej.

Wykonanie wszystkie obrébek oraz nowego orynnowania.

558,00

Razem

558,00

Okna {Okna)

193,21

Razem

193,21

docieplenie - $ciana w gruncie (GRUPA $ciana w gruncie Hala i Bud Szkoty
podstawowej) Zakres prac do wyceny i realizacji

- rozbabranie istniejgcej opaski ,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie Scian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolacji ciezkiej w przypadku wystepowania wysoko wody
gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokdt budynku,

282,00

Razem

282,00

dacieplenie - Sclana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna - Hala )

886,00

Razem

886,00

Drzwi {Drzwi Hala }

6,72

Razem

6,72




Wentylacja mechaniczna (wentylacja mechaniczna) kpl 1,00

Razem 1,00
Budowa ogniw fotowoltaicznych {ogniwa PV) komplet sktada sie: Panele
fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli ,Inwertery,Okablowanie
,Zabezpieczenia - szczegtéwe rozwigznie techniczne i iloéciowe na etapie
projektu kpl 1,00

Razem 1,00
Dokumentacja — opracowanie na potrzeby termomodernizagji kpl 1,00

Razem 1,00

x
i
E
s
|
|
|
g
|
|
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|
|
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!




KOSZTORYS OFERTOWY

tp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

flogé

Cena jedn.

Wartos$c

Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacjg

wycena wskainikowa

Modernizacja systemu grzewczego co (system
grzewczy) , zastosowanie opomiarowania liczniki
cepta Zakres prac do wyceny

- demontaz grzejnikéw,

- demontaz rurociggdw instalacji c.o.,

- montaz nowych grzejnikéw iloé¢ dobrana zgodnie
z nowg dokumentacja zawierajaca wyliczenia
zapotrzebowania ciepta dla catego obiektu,

- rozlozenie nowej instalacji c.o.,

- odiworzenie cian, posadzki oraz okfadzin ,

- prace remontowe w obrebie prowadzonej instalacji
¢.0. oraz grzejnikéw,

- zastosowanie opomiarowania instatacji .o

kpl

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

docieplenie - stropodach (Dach -Hala) Zakres prac do
wyceny

Wykonanie izolacji na obecnym poszyciu dachowym
np. zastosowanie plyty warstwowych zawierajacy
wskazang gr. izolacji | wspotczynnik przenikania lub
dobranie stosowanie do zaproponowanej izolacji
termicznej.

Wykonanie wszystkie obrébek oraz nowego
orynnowania.

m2

558,00

0,00

0,00

wycena wskainikowa

Okna (Okna)

m2

193,21

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

docieplenie - §ciana w gruncie (GRUPA éciana w
gruncie Hala i Bud Szkoty podstawowej} Zakres prac
do wyceny i realizacji

- rozbabranie istniejgcej opaski,

- wykonanie wykopu,

- aczyszczenie cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia
kubetkowa

- wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku
wystepowania wysoko wody gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokét budynku.

m2

282,00

0,00

0,00

wycena wskaznikowa

docieplenie - §ciana zewnetrzna (GRUPA Sciana
zewnetrzna - Hala )

m2

886,00

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

Drzwi {DrzwiHala)

m2

6,72

0,00

0,00

wycena wskainikowa

Wentylacja mechaniczna (wentylacja mechaniczna)

kpl

1,00

0,00

0,00




wycena wskaZnikowa

Budowa ogniw fotowoltaicznych {ogniwa PV)
komplet skigda sie: Panele fotowoltaiczne,
Konstrukcja wsporcza paneli Inwertery,Okablowanie
,Zabezpieczenia - szczegtéwe rozwigznie techniczne i

kpl 1,00 0,00 0,00

8 iloéciowe na etapie projektu
wycena wskaznikowa | Dokumentacja ~ opracowanie na potrzeby
9 termomodernizacji kpl 1,00 0,00 0,00
Razem dziat: Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacjg ) 0,00
Wartoéé kosztorysowa robot bez podatku VAT: 0,00z
Podatek VAT: 0,00 zt
0,00 zt

Ogdtem wartoéé kosztorysowa robét :

Stownie:

zero ziotych zero groszy




NOVATIO PASSIV ul. Rynek Gérny 6 26-010 Bodzentyn

NAZWA INWESTYCJL:
ADRES INWESTYCJi :
INWESTOR:

ADRES INWESTORA :

PRZEDMIAR

Termodernizacja Budynku O$rodka Zdrowia
Sulistawice nr 114 27-670 tonidw

Gmina tonidw

toniéw 56 27-670 tonidw

SPORZADZIE KALKULACIE : Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/0WOK/04
DATA OPRACOWANIA : 04.12.2017
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0,00 zt
Podatek VAT : 0,00 zt
Ogdtem wartosé kosztorysowa robdt : 0,00zt
Stownie: zero Zotych zero groszy

INWESTOR :

WYKONAWCA :

Data opracowania
04.12.2017

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Co. i C.w.u (system grzewczy) , zastosowanie opomiarowania licznikdw Zakres prac do
wyceny

- demontaz grzejnikéw,

- demontaz rurociagow instalacji c.o. ,

- montaz nowych grzejnikéw ilo$¢ dobrana zgodnie z nowa dokumentacja zawierajaca
wyliczenia zapotrzebowania ciepta dla catego obiektu,

- roziozenie nowej instalacji c.o.,

- odtworzenie écian, posadzki oraz okladzin ,

- prace remontowe w obrgbie prowadzonej instalacji ¢.0. oraz grzejnikow,

- zastosowanie opomiarowania instalacji c.o - zastosowanie ogrzewania pompa ciepta
woda/powietrze

Budowa ogniw fotowoltaicznych - komplet skiada sig: panele fotowoltaiczne, Konstrukcja
wsporcza paneli Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia - szczegiowe rozwiaznie
techniczne i iloéciowe na etapie projektu

docieplenie - $ciana w gruncie (GRUPA Sciana w gruncie 1,220) Zakres prac do wyceny i
realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski ,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokot budynku,

docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewngtrzna 0,509) Zakres prac do
wyceny i realizacji

- oczyszczenie istniejacej tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego tub silikatowego,

- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowatia ,

- wykonanie parapetow zewnetrznych,

Okna {GRUPA stolarka 2,600

docieplenie - dach (GRUPA dach 0,558)
Brama (Brama




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Co.iC.w.u {system grzewczy) , zastosowanie opomiarowania ficznikow
Zakres prac do wyceny

- demontaz grzejnikéw,

- demontaz rurociggow instalacji c.o. ,

- montaz nowych grzejnikéw ilos¢ dobrana zgodnie z nowg
dokumentacja zawierajgca wyliczenia zapotrzebowania ciepta dla catego
obiektu,

- rozlozenie nowejinstalacji c.o.,

- odtworzenie $cian, posadzki oraz okladzin,

- prace remontowe w obrebie prowadzonej instalacji c.o. oraz
grzejnikow,

- zastosowanie opomiarowania instalacji c.0 - zastosowanie ogrzewania
pompa ciepta woda/powietrze

kpl

1,00

Razem

1,00

Budowa ogniw fotowoltaicznych - komplet skigda sig: Panele
fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli Inwertery,Okablowanie
,Zabezpieczenia - szczegldéwe rozwigznie techniczne i iloéciowe na etapie
projektu

kpl

1,00

Razem

1,00

docieplenie - §ciana w gruncie (GRUPA $ciana w gruncie 1,220} Zakres
prac do wyceny i realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski,

- wykonanie wykopu,

- oczyszezenie cian fundamentowych

- wykonanie izofacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolacjt cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody
gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokét budynku.

75,52

Razem

75,52

docieplenie - §ciana zewngtrzna (GRUPA £ciana zewnetrzna 0,509) Zakres
prac do wyceny i realizacji

- oczyszczenie istniejacej tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub silikatowego,

- rozebranie orynnowanie | otworzenie orynnowania,

- wykonanie parapetéw zewngtrznych,

376,00

Razem

376,00

Okna (GRUPA stolarka 2,600

9,72

Razem

9,72

docieplenie - dach {GRUPA dach 0,558)

140,00

Razem

140,00

Brama (Brama

6,00

Razem

6,00

Dokumentacja ~ opracowanie na potrzeby termomodernizacji

kpl

1,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm,

flodc

Cena jedn.

Wartoé¢

Przewidywane koszty zwigz

ane z termomodernizacja

wycena wskaZnikowa

Co.iC.w.u (system grzewczy) , zastosowanie
opomiarowania licznikéw Zakres prac do wyceny
- demontaz grzejnikow,

- demontaz rurociagow instalacji c.o. ,

- montaz nowych grzejnikéw ilos¢ dobrana zgodnie
z nowa dokumentacja zawierajgca wyliczenia
zapotrzebowania ciepta dia catego obiekty,

- rozlozenie nowejinstalacji c.o.,

- odtworzenie cian, posadzki oraz oktadzin,

- prace remontowe w obrebie prowadzonej
instalacji c.0. oraz grzejnikéw,

- zastosowanie opomiarowania instalacji c.o -
zastosowanie ogrzewania pompa ciepta
woda/powietrze

kpl

0,00

0,00

wycena wskaznikowa

Budowa ogmiw fotowoltaicznych - komplet skigda
sie: Panele fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza
paneli ,Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia -

kpl

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

docieplenie - $ciana w gruncie (GRUPA $clanaw
gruncie 1,220) Zakres prac do wyceny i realizacji
- rozhabranie istniejacej opaski,

- wykonanie wykopu,

- oczyszezenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia
kubetkowa

-wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku
wystepowania wysoko wady gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokét budynku.

m2

75,52

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

docieplenie - éciana zewngtrzna (GRUPA $ciana
zewnetrzna 0,509) Zakres prac do wyceny i
realizacji

- oczyszczenie istniejacej tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub
siikatowego,

- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania

'

-wykonanie parapetow zewnetrznych,

m2

376

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

Okna (GRUPA stolarka 2,600

m2

9,72

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

docieplenie - dach (GRUPA dach 0,558)

m2

140

0,00

0,00




wycena wskainikowa |Brama (Brama

7 m2 0,00 0,00
wycena wskaznikowa | Dokumentacja — opracowanie na potrzeby

8 termomodernizacji kpl 0,00 0,00

Razem dziat: Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacjg 0,00

Wartoé¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT: 0,00 zt

Podatek VAT: 0,00 zt

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot: 0,00 z

Stownie: zero zlotych zero groszy




NOVATIO PASSIV ul. Rynek Gorny 6 26-010 Bodzentyn .

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCH: Termodernizacja Budynku Szkoty podstawowej i Gimnazjum w Sulistawicach
ADRES iNWESTYCII : Sulistawice nr 120 27-670 Loniéw
INWESTOR: Gmina toniéw
ADRES INWESTORA : toniéw 56 27-670 toniéw

SPORZADZI. KALKULACIE : Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/OWOK/04

DATA OPRACOWANIA: 04.12.2017

Wartoé¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0,00zt
Podatek VAT : 0,00 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0,00zt

Stownie: zero zlotych zero groszy

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.12.2017

|
z
|
|
1
|



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

docieplenie - dach (Dach Hala tacznik) Zakres prac do wyceny
Wykonanie izolacji na obecnym poszyciu dachowym np. zastosowanie plyty
warstwowych zawierajacy wskazang gr. izolacji i wspétczynnik przenikania lub

dobranie stosowanie do zaproponowanej izolacji termicznej.
Wykonanie wszystkie obrébek oraz nowego orynnowania.

aociepienie - sclana w gruncae [SCIa[l'd w gruncxe rata} LaKres prac u WYCEHY 1
realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski ,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wvkananie izolacii rie7kiei w rzunadiit wyvetennwania wvenkn wadv arintnwei
;

docieplenie - $ciana w gruncie (8ciana w gruncie Budynek) Zakres prac do wyceny i |
realizacji 5
- rozbabranie istniejacej opaski ,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa
- wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody gruntowej |
- zasypanie wykonanie opaski wokét budynku. |

docieplenie - $ciana zewngtrzna (4ciana zewngtrzna Budynek) Zakres prac do wyceny i
realizacji

- oczyszczenie istniejacej tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub silikatowego,

- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania ,

- wykonanie parapetow zewnetrznych,

Okna (Okna)

docieplenie - $ciana zewnegtrzna ( 4ciana zewnetrzna Budynek 2)
docieplenie - Sciana zewngtrzna (ciana zewnetrzna Hala 2)
docieplenie - éciana zewngtrzna ($ciana zewngtrzna Hala 1)

Drzwi (Drzwi )

Wentylacja mechaniczna (wentylacja mechaniczna)

Budowa ogniw fotowoltaicznych i Oéwietlenia- Zakres do o$wietlenia zalozenia przyjeto wymiang 252 szt.
opraw ( demontaZ starych opraw montaz nowy z raréwka led) , szczegbiowa zakres ilo§ciowy oraz
materiatowy po opracowaniu dokumentacji  (Ogniwa PV} - komplet skiada sie: Panele fotowoltaiczne,
Konstrukcja wsporcza paneli Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia - szczegtowe rozwigznie techniczne i
floéciowe na etapie projektu zastosowanie zabezpieczenia (np. krat) dla opraw wymienianych na hali




PRZEDMIAR

Lp. podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
docieplenie - dach (Dach Hala tacznik) Zakres prac do wyceny
Wykonanie izolacji na obecnym poszyciu dachowym np. zastosowanie
plyty warstwowych zawierajacy wskazang gr. izolacji i wspotczynnik
przenikania lub dobranie stosowanie do zaproponowanej izolacji
termicznej.
Wykonanie wszystkie obrébek oraz nowego orynnowania.
1 m 737,20
Razem 737,20
wyceny i realizacji
- rozbabranie istniejacej opaski,
- wykonanie wykopu,
- oczyszezenie $cian fundamentowych
- wykonanie izolacji, termiczne]
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa
- wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody
gruntowej
- zasypanie wykonanie opaski wokét budynku.
2 m? 125,60
Razem 125,60
docieplenie - §ciana w gruncie {$ciana w gruncie Budynek) Zakres prac
do wyceny i realizacji
- rozbabranie istniejacej opaski,
- wykonanie wykopu, "
- oczyszezenie écian fundamentowych &
- wykonanie izolacji, termicznej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa
-wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody
gruntowej
- zasypanie wykonanie opaski wokdt budynku.
3 m? 133,44
Razem 133,44
docieplenie - éciana zewngtrzna ($ciana zewnetrzna Budynek) Zakres
prac do wyceny i realizacji
- oczyszczenie istniejgcej tynku, gruntowanie,
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub silikatowego,
- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania,
- wykonanie parapetow zewngtrznych,
4 m 1689,56
Razem 1689,56
5 Okna (Okna ) m* 672,70
Razem 672,70
6 docieplenie - §ciana zewnetrzna ( $ciana zewngtrzna Budynek 2} m? 171,92
Razem 171,92
7 docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna Hala 2) m? 213,50
213,50
8 docieplenie - $ciana zewnetrzna {Sciana zewngtrzna Hala 1) m? 340,83
Razem 340,83
9 IDrawi (Drzwi) m? 5,74
Razem 5,74
10 IWenty!acja mechaniczna (wentylacja mechaniczna) kp! 1,00
Razem 1,00




11

Budowa ogniw fotowoltaicznych i O$wietlenia- Zakres do o$wietlenia
zatozenia przyjeto wymiang 252 szt. opraw { demontaz starych opraw
montaz nowy z zaréwka led) , szczegSlowa zakres iloSciowy oraz
materiatowy po opracowaniu dokumentacji (Ogniwa PV) - komplet
skigda sie: Panele fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli
,Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia - szczegtéwe rozwigznie
techniczne i ilosciowe na etapie projektu zastosowanie zabezpieczenia
{np. krat) dla opraw wymienianych na hali

kpl

1,00

Razem

1,00

Dokumentacja — opracowanie na potrzeby termomodernizacji

kpl

1,00

12

Razem

1,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacja
docieplenie - dach (Dach Hala tacznik) Zakres prac
do wyceny
Wykonanie izolacji na obecnym poszyciu dachowym
np. zastosowanie plyty warstwowych zawierajacy
wskazana gr. izolacji i wspotczynnik przenikania lub
dobranie stosowanie do zaproponowanej izolacji
termicznej.
wycena Wykonanie wszystkie obrobek oraz nowego
wskaznikowa orynnowania.
1 m2 737,2 0,00 0,00
docieplenie - §ciana w gruncie ($ciana w gruncie Hala)
Zakres prac do wyceny i realizacji
- rozbabranie istniejacej opaski,
- wykonanie wykopu,
- oczyszezenie $cian fundamentowych
- wykonanie izolacji, termicznej
wycena - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia
wskaznikowa  kubetkowa
2 - wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku m2 125,6 0,00 0,00
Budynek) Zakres prac do wyceny i realizacji
- rozbabranie istniejacej opaski,
- wykonanie wykopu,
- oczyszczenie $cian fundamentowych
- wykonanie izolacji, termicznej
- wykonanie izofacji przeciwwilgociowej np. filia
kubetkowa
wycena - wykonanie izolacji cigzkiej w przypadku
wskaznikowa  |wystepowania wyscko wody gruntowej .
3 - zasypanie wykonanie opaski wokd! budynku. m2 133,44 0,00 0,00
docieplenie - §ciana zewnetrzna {sciana zewngtrzna
Budynek) Zakres prac do wyceny i realizacji
- oczyszczenie istniejacej tynku, gruntowanie,
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub
silikatowego,
- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania
wycena R
wskafnikowa |- wykonanie parapetow zewngtrznych,
4 m2 1171,34 0,00 0,00
wycena
wskainikowa
5 Okna {Okna) m2 672,7 0,00 0,00
wycena
wskafnikowa  |docieplenie - §ciana zewnetrzna { Sciana zewnetrzna
6 Budynek 2) m2 171,92 0,00 0,00
wycena
wskaznikowa |docieplenie - $ciana zewnetrzna ($ciana zewngtrzna
7 Hala 2) m2 213,5 0,00 0,00
wycena
wskaznikowa |docieplenie - §ciana zewnetrzna {$ciana zewngtrzna
8 Hala 1) m2 340,83 0,00 0,00
wycena
wskaznikowa
9 Drzwi (Drzwi ) m2 5,74 0,00 0,00
wycena
wskaznikowa
10 Wentylacja mechaniczna (wentylacja mechaniczna) kpl 1,00 0,00 0,00




Budowa ogniw fotowoitaicznych i Oswietlenia-
Zakres do oéwietlenia zatozenia przyjeto wymiang
252 szt. opraw { demontaz starych opraw montaz
nowy z zaréwka led) , szczegblowa zakres ilogciowy
oraz materiatowy po opracowaniu dokumentacji
(Ogniwa PV) - komplet skiada sig: Panele
fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli
Jnwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia -

wycena szczegtéwe rozwigznie techniczne i ilo$ciowe na
wskainikowa |etapie projektu zastosowanie zabezpieczenia (np.
11 krat) dla opraw wymienianych na hali kpl 1 0,00 0,00
wycena
wskainikowa  |Dokumentacja — opracowanie na potrzeby
12 termomodernizaciji kpl 1 0,00 0,00
Razem dzial: Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacjg 0,00
Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT: 0,00 zt
Podatek VAT: 0,00z
Ogdtem wartosé kosztorysowa robot : 0,00 zt

Stownie: zero ziotych zero groszy




NOVATIO PASSIV

ul. Rynek Gorny 6 26-010 Bodzentyn

NAZWA INWESTYCIE
ADRES INWESTYCJ1 :
INWESTOR:

ADRES INWESTORA :

SPORZADZit KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR

Termodernizacja Budynku Urzedu Gminy
toniéw nr 56 27-670 tonidw

Gmina toniow

toniéw 56 27-670 toniéw

Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/OWOK/04
04.12,2017

Wartoé¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogotem warto$é kosztorysowa robét

0,00z
0,00 zt
0,00 zt

Stownie: zero zlotych zero groszy

WYKONAWCA :

Data opracowania
04.12.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wentylacja (wentylacja mechaniczna)

Oéwietlenia- Zakres do oéwietlenia zafozenia przyjeto wymiang 406 szt. opraw (
demontaz starych opraw montaz nowy z zaréwka led) , szczeg6towa zakres ilogciowy
oraz materiatowy po opracowaniu dokumentacji + Budowa ogniw fotowoltaicznych
(Ogniwa PV )) komplet skiada sie: Panele fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli
Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia - szczegtowe rozwiaznie techniczne i Hosciowe
na etapie projektu

|
|
]
|
|
|
|
|
|
<
\



PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Wentylacja (wentylacja mechaniczna)

kpl

1,00

Razem

1,00

Oéwietlenia- Zakres do o$wietlenia zatozenia przyjeto wymiang 406 szt.
opraw { demontaz starych opraw montaz nowy z zaréwka led) ,
szczegblowa zakres ilosciowy oraz materiatowy po opracowaniu
dokumentacji + Budowa ogniw fotowoltaicznych (Ogniwa PV }}
komplet skigda sie: Panele fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli
Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia - szczegtéwe rozwigznie
techniczne i iloiciowe na etapie projektu

kpl

Dokumentacja ~ opracowanie na potrzeby termomodernizacji

kpl




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Hos¢ Cena jedn. Warto$¢
Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacjy
wycena
wskaznikowa
1 Wentylacja (wentylacja mechaniczna) kol 1 0,00 0,00
Oswietlenia- Zakres do o$wietlenia zatozenia
przyjeto wymiang 406 szt. opraw ( demontaz
starych opraw montaz nowy z zaréwka led} ,
szczegblowa zakres iloSciowy oraz materiatowy po
opracowaniu dokumentacji + Budowa ogniw
fotowoltaicznych {Ogniwa PV }} komplet sktada sie:
Panele fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli
wycena Jnwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia -
wskainikowa szczegtéwe rozwiaznie techniczne i ilo$ciowe na
2 etapie projektu kp! 1 0,00 0,00
wycena
wskaZnikowa Dokumentacja — opracowanie na potrzeby
3 termomodernizacji kp! 1 0,00 0,00
Razem dziat: Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacjg 0,00
Wartosc¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT: 0,00 zt
Podatek VAT: 0,00 zt
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot : 0,00 zt

Stownie: zero ziotych zero groszy




NOVATIO PASSIV ul. Rynek Gorny 6 26-010 Bodzentyn
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI: Termodernizacja Budynku Szkoly Podstawowej w Gieraszowicach
ADRES INWESTYCJI : Gieraszowice nr 67 27-670 toniéw
INWESTOR: Gmina toniéw
ADRES INWESTORA : tonidéw 56 27-670 toniow
SPORZADZIt KALKULACIE : " Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/0WOK/04
DATA OPRACOWANIA : 04.12.2017
Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : 0,00 z
Podatek VAT : 0,00 zt
Ogbtem wartoé¢ kosztorysowa robot : 0,00 zt
Stownie: zero ztotych zero groszy
WYKONAWCA : ‘ INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.12.2017 ,




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

docieplenie - $ciana w gruncie (GRUPA $ciana w gruncie Budynek)

Zakres prac do wyceny i realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski ,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolagji cigzkiej w przypadku wystepowania wysoko wody gruntowej
- zasypanie wykonanie opaski wokét budynku.

docieplenie - Sciana zewngtrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna Budynek) Zakres prac do
wyceny i realizacji

- oczyszczenie istniejacej tynku, gruntowanie,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub silikatowego,

- rozebranie orynnowanie i otworzenie orynnowania ,

- wykonanie parapetow zewnetrznych,

docieplenie - dach (GRUPA dach 0,195) utozenie izolacji na stropie ostatniej kondygnacji

Wentylacja mechaniczna (wentylacja mechaniczna ) - dotyczy Hali

Oéwietlenia- Zakres do oéwietlenia zatozenia przyjeto wymiane 231 szt. opraw ( demontaz
starych opraw montaz nowy z zaréwka led) , szczegblowa zakres ilosciowy oraz
materiatowy.po opracowaniu dokumentacji , Budowa ogniw fotowoltaicznych - komplet
skiada sie: Panele fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli ,Inwertery,Okablowanie
,Zabezpieczenia - szczegtéwe rozwigznie techniczne i ilosciowe na etapie projektu
zastosowanie zabezpieczenia (np. krat) dla opraw wymienianych na hali






PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

docieplenie - §ciana w gruncie (GRUPA $ciana w gruncie Budynek)
Zakres prac do wyceny i realizacji

- rozbabranie istniejacej opaski,

- wykonanie wykopu,

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji, termicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. filia kubetkowa

- wykonanie izolacji ciezkiej w przypadku wystepowania wysoko wody
gruntowej

- zasypanie wykonanie opaski wokét budynku.

185,60

Razem

185,60

docieplenie - $ciana zewngtrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna Budynek)
Zakres prac do wyceny i realizacji

1027,16

Razem

1027,16

docieplenie - dach (GRUPA dach 0,195} ufozenie izolacji na stropie
ostatniej kondygnacji

988,64

Razem

988,64

Wentylacja mechaniczna {wentylacja mechaniczna ) - dotyczy Hali

kpl

1,00

Razem

1,00

Odwietlenia- Zakres do odwietlenia zatozenia przyjeto wymiane 231 szt.

opraw ( demontaz starych opraw montaz nowy z zardwka led) ,
szczegltowa zakres iloSciowy oraz materiatowy po opracowaniu
dokumentacji, Budowa ogniw fotowoltaicznych - komplet sktada sig:
Panele fotowoltaiczne, Konstrukcja wsporcza paneli
,Inwertery,Okablowanie ,Zabezpieczenia - szczegtéwe rozwigznie
techniczne i iloiciowe na etapie projektu zastosowanie zabezpieczenia

kpi

1,00

Razem

1,00

Dokumentacja — opracowanie na potrzeby termomodernizacji

kpl

1,00

Razem

1,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.cbm.

lloé¢

Cena jedn.

Warto$é

Przewidy:

wane koszty zwigz

ane z termomodernizacjg

wycena wskaznikowa

docieplenie - $ciana w gruncie (GRUPA Sciana w
gruncie Budynek)
Zakres prac do wyceny i realizacji

m2

185,6

0,00

0,00

wycena wskainikowa

docieplenie - $ciana zewngtrzna (GRUPA $ciana
zewngtrzna Budynek) Zakres prac do wyceny i
realizacji

m2

1027,16

0,00

0,00

wycena wskaznikowa

docieplenie - dach (GRUPA dach 0,195) ulozenie
izolacji na stropie ostatniej kondygnacji

m2

988,64

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

Wentylacja mechaniczna (wentylacja mechaniczna ) -
dotyczy Hali

kpt

0,00

0,00

wycena wskaZnikowa

Oéwietlenia- Zakres do o$wietlenia zafozenia przyjeto
wymiang 231 szt. opraw { demontaz starych opraw
montaz nowy z zaréwkg led) , szczegétowa zakres
ilodciowy oraz materiatowy po opracowaniu
dokumentacji, Budowa ogniw fotowoltaicznych -
komplet skfada sie: Panele fotowoltaiczne,
Konstrukcja wsporcza paneli Inwertery,Okablowanie
,Zabezpieczenia - szczegtdwe rozwigznie techniczne i
ilosciowe na etapie projektu zastosowanie
zabezpieczenia {np. krat) dla opraw wymienianych
na hali

kpl

0,00

0,00

6

wycena wskaZnikowa

Dokumentacja — opracowanie na potrzeby

kp!

termomodernizacji

0,00

0,00

Razem dziat: Przewidywane koszty zwigzane z termomodernizacja

0,00

Wartos$c¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT:
Podatek VAT:
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét :

0,00 zt
0,00 zt
0,00 zt

Stownie:

zero ztotych zero groszy




